



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Endereço: RUA DR. PESTANA, N° 276, AURICABA/RS

Sinapi ref. 03/22 n. des

Item	COD. SINAP	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI -23%	SEM BDI	COM BDI -23%
1		PISO MODULAR						
1.1	Cotação	Piso modular esportivo indoor emborrachado, em placas de 250x250mm e=12mm, com manta de amortecimento 3mm e pintura de demarcação	m²	800,00	R\$ 205,00	R\$ 252,15	R\$ 164.000,00	R\$ 201.720,00
					Subtotal		R\$ 164.000,00	R\$ 201.720,00
2.		REVESTIMENTOS E PINTURAS						
2.1	87879	Chapisco CI-AR 1:3-5MM preparo e aplicação	m²	93,37	R\$ 3,71	R\$ 4,56	R\$ 346,40	R\$ 425,77
2.2	87775	Massa única para recebimento de pintura CI-CA-AR 1:2:8, espessura 25 mm	m²	93,37	R\$ 50,42	R\$ 62,02	R\$ 4.707,72	R\$ 5.790,81
2.3	88485	Selador acrílico para paredes mínimo 1 demão	m²	93,37	R\$ 2,36	R\$ 2,90	R\$ 220,35	R\$ 270,77
2.4	88489	Pintura em tinta acrílica 1ª qualidade, no mínimo duas demãos, paredes externas	m²	996,96	R\$ 14,63	R\$ 17,99	R\$ 14.585,52	R\$ 17.935,31
2.5	102491	Pintura em tinta acrílica 1ª qualidade, no mínimo duas demãos, arquibancadas	m²	581,34	R\$ 17,68	R\$ 21,75	R\$ 10.278,09	R\$ 12.644,15
2.6	100760	Pintura esmalte sintético brilhante, aplicado sobre esquadrias metálicas no mínimo duas demãos	m²	140,00	R\$ 41,42	R\$ 50,95	R\$ 5.798,80	R\$ 7.133,00
					Subtotal		R\$ 35.936,88	R\$ 44.199,81
					TOTAL		R\$ 199.936,88	R\$ 245.919,81

MATERIAL(70%)	R\$	172.143,87
MÃO DE OBRA(30%)	R\$	73.775,94


GILMAR ANTÔNIO MARQUEZIN
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403

Ajuricaba/RS, 17 de MAIO de 2022.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Endereço: RUA DR. PESTANA, N° 276, AJURICABA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO		30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.	PISO MODULAR	R\$ 201.720,00	R\$ 44.199,81	17,98%	R\$ 100.860,00	41,01%	R\$ 100.860,00	41,01%
2	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 44.199,81	R\$ 44.199,81	17,98%	R\$ 100.860,00	41,01%	R\$ 100.860,00	41,01%
	TOTAL DO PERÍODO	R\$ 245.919,81	R\$ 44.199,81	17,98%	R\$ 145.059,81	58,99%	R\$ 245.919,81	100,00%
	ACUMULADO							


GILMAR ANTÔNIO MARQUEZIN
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403

Ajuricaba/RS, 17 de Maio de 2022



PLANILHA COTAÇÕES

Projeto: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Endereço: RUA DR. PESTANA, N° 276, AJURICABA/RS

COTAÇÃO:

Piso modular esportivo indoor emborrachado, em placas de 250x250mm e=12mm, com manta de amortecimento 3mm e pintura de demarcação - 800,00 M²

EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	ENDEREÇO	DATA ORÇAMENTO	VALOR M²	VALOR TOTAL S/ BDI
TOWER PLAST LTDA - ME (PLASTPRIME)	01.371.166/0001-87	(41) 3123-7111	RUA JOÃO JUVENAL BELBET, 235 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/ PR	13/05/2022	R\$ 246,00	R\$ 196.800,00
ALTIPIOS REVESTIMENTOS E QUADRAS ESPORTIVAS EIRELI ME	13.627.549/0001-52	(48) 98816-9587	RUA AZALEIA, 212, JARDIM ELDORADO, PALHOÇA/SC	16/05/2022	R\$ 205,00	R\$ 164.000,00
NEW QUADRAS COMERCIAL E INSTALADORA DE PISOS ESPORTIVOS LTDA	04.256.364/0001-98	(54) 99280-1000	RUA ADALIO GUILHERME DA SILVA, 191- BAIRRO SANTA FÉ CAXIAS DO SUL/RS	13/05/2022	R\$ 170,00	R\$ 136.000,00

VALOR ADOPTADO SEM BDI= R\$ 205,00 / M² - UTILIZADO MEDIANA

GILMAR ANTÔNIO MARQUETEZIN
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403

Ajuricaba/RS, 19 de MAIO de 2022.